

COPIA



**COMUNE DI SPORMAGGIORE**

Provincia di Trento

**IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

Determinazione n. 30 di data 13/10/2017

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIO LAVE' – APPROVAZIONE DEL PROGETTO –  
DETERMINA A CONTRARRE

CUP: F87H17001720007 CIG: 7246714193

---

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Parte riservata all'ufficio ragioneria

Visto di regolarita' contabile ai sensi art.5 del Regolamento di Contabilita'

codice cig 7246714193

Addì, 13/10/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

F.to Tanel rag. Diego

---

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale

**IL MESSO COMUNALE**

F.to Noldin Romina

---

Riservato all'ufficio Ragioneria:

Impegno

Importo

Mandato n°

Data Mandato

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RIO LAVE' – APPROVAZIONE DEL PROGETTO –  
DETERMINA A CONTRARRE

CUP: F87H17001720007 CIG: 7246714193

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il verbale di somma urgenza d.d. 31.08.2017 prot. n. 3344 con cui si evidenzia la necessità di procedere con il ripristino del tratto del rio Lavè per la parte interessata dei cedimenti (circa 50 m), ripristino della strada che porta alla frazione Maurina compresa l'eventuale sistemazione della rete di scarico delle acque bianche.

Vista la nota d.d. 11.09.2017 del Servizio Prevenzione Rischi che invita l'amministrazione comunale a predisporre un intervento economicamente compatibile con le previsioni del verbale di accertamento di sopralluogo emesso dal medesimo Servizio.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 66 d.d. 21.09.2017 con cui è stato incaricato Ing. Rampanelli Luca dello studio tecnico 2Elle Engineering srl con sede in Mezzolombardo (TN), della redazione del progetto intervento e direzione dei lavori per le opere di somma urgenza del Rio Lavè.

Visto il progetto prevenuto in data 09.10.2017 prot. n. 3801 per i lavori di *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto del rio Lavè e della attigua strada di livello comunale di collegamento con la frazione di Meano”* a firma del Ing. Rampanelli Luca ed in particolare gli elaborati tecnici di seguito si elencano:

Tav. 01a	ESTRATTO P.U.P.
Tav. 01b	ESTRATTO P.U.P.
Tav. 01c	ESTRATTO P.R.G. COMUNE DI SPORMAGGIORE
Tav. 01d	ESTRATTO MAPPA E COROGRAFIA
Tav. 01e	ESTRATTO P.G.U.A.P.
Tav. 01f	CARTA DI SINTESI GEOLOGICA
Tav. 01g	PLANIMETRIA CATASTALE
Tav. 02	PLANIMETRIA DI RILIEVO – Parte 1°
Tav. 03	PLANIMETRIA DI RILIEVO – Parte 2°
Tav. 04	SEZIONI DI RILIEVO DA 1-1 A 15-15
Tav. 05	SEZIONI DI RILIEVO DA 16-16 A 33-33
Tav. 06	PLANIMETRIA DI PROGETTO – Parte 1°
Tav. 07	PLANIMETRIA DI PROGETTO – Parte 2°
Tav. 08	SEZIONI DI PROGETTO DA 1-1 A 15-15
Tav. 09	SEZIONI DI PROGETTO DA 16-16 A 33-33
Tav. 10-1	PARTICOLARI ESECUTIVI – Scatolare
Tav. 10-2	PARTICOLARI ESECUTIVI – Raccordi canale
Tav. 10-3	PARTICOLARI ESECUTIVI – Canale e soglie
Tav. 10-4	PARTICOLARI ESECUTIVI – Barriere stradali
Tav. 10-5	PARTICOLARI ESECUTIVI – Sezioni tipo opere di ripristino

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

QUADRO ECONOMICO

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI OPERE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI ONERI DELLA SICUREZZA

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI SICUREZZA ANALISI PREZZI

Specificato che il progetto dei lavori in oggetto, presenta il seguente quadro economico:

- lavori a base d'asta: euro 95.506,97
  - di cui per oneri della sicurezza: euro 5.888,25
- somme a disposizione: euro 34.714,57
- totale complessivo: euro 130.221,54

Considerato che la perizia è stata redatta utilizzando il prezziario PAT con i prezzi ribassati dell'8%, come previsto da Finanziaria provinciale 2015;

Vista la L.P. 26/1993 e s.m. e il suo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 nr. 9-84 Leg, nonché la L.P. 2/2016;

Visto il D.leg. 163/2006 e il suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 in particolare l'art. 21 e seguenti.

Visto il conchiuso di Giunta d.d. 12.10.2017

Attesa la necessità di attivare la procedura di appalto.

Constatato che i lavori in oggetto rientrano fra gli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e che ai sensi del comma 9 art. 52 della L.P. 26/93 è ammessa la deroga alla procedura concorsuale.

Ritenuto quindi autorizzare l'avvio della procedura di affidamento dei lavori mediante il sistema del cottimo fiduciario, con gara telematica.

Riscontrato che alcune imprese hanno manifestato l'interesse ad essere invitate a formulare offerta.

Sentita l'amministrazione comunale che intende dare precedenza alle ditte con sede sul territorio o territori limitrofi ed esperte nel settore, previa opportuna rotazione.

Vista la L.P. 26/1993 e s.m.

Visto il DPP 11.05.2012 9-84/Leg

Vista la L.P. 02/2016

Richiamata la L.P. nr. 3/2006 e s.m. in particolare l'art. 39 bis.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma di Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e successivamente modificato con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 7 del 23.03.2017, esecutiva, con cui si approva il Bilancio di Previsione dell'E.F. 2017, la relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2017/2019;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 27 del 06.04.2017, con cui si approva il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017;

## DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, a tutti gli effetti il progetto di *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto del rio Lavè e della attigua strada di livello comunale di collegamento con la frazione di Meano”* a firma del Ing. Rampanelli Luca che presenta il seguente quadro economico:

- lavori a base d'asta: euro 95.506,97
  - di cui per oneri della sicurezza: euro 5.888,25
- somme a disposizione: euro 34.714,57
- totale complessivo: euro 130.221,54

e composto dai seguenti elaborati tecnici:

Tav. 01a	ESTRATTO P.U.P.
Tav. 01b	ESTRATTO P.U.P.
Tav. 01c	ESTRATTO P.R.G. COMUNE DI SPORMAGGIORE
Tav. 01d	ESTRATTO MAPPA E COROGRAFIA
Tav. 01e	ESTRATTO P.G.U.A.P.
Tav. 01f	CARTA DI SINTESI GEOLOGICA
Tav. 01g	PLANIMETRIA CATASTALE
Tav. 02	PLANIMETRIA DI RILIEVO – Parte 1°
Tav. 03	PLANIMETRIA DI RILIEVO – Parte 2°
Tav. 04	SEZIONI DI RILIEVO DA 1-1 A 15-15
Tav. 05	SEZIONI DI RILIEVO DA 16-16 A 33-33
Tav. 06	PLANIMETRIA DI PROGETTO – Parte 1°
Tav. 07	PLANIMETRIA DI PROGETTO – Parte 2°
Tav. 08	SEZIONI DI PROGETTO DA 1-1 A 15-15
Tav. 09	SEZIONI DI PROGETTO DA 16-16 A 33-33
Tav. 10-1	PARTICOLARI ESECUTIVI – Scatolare
Tav. 10-2	PARTICOLARI ESECUTIVI – Raccordi canale
Tav. 10-3	PARTICOLARI ESECUTIVI – Canale e soglie
Tav. 10-4	PARTICOLARI ESECUTIVI – Barriere stradali
Tav. 10-5	PARTICOLARI ESECUTIVI – Sezioni tipo opere di ripristino

RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

QUADRO ECONOMICO

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI OPERE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE

ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI ONERI DELLA SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE DI SICUREZZA

ANALISI PREZZI

2. Di impegnare pertanto la spesa comprensiva di IVA di Euro 130.221,54.=, al capitolo 23700 e 23600 missione \_10/05\_ del bilancio di previsione relativo all'esercizio in corso con il seguente cronoprogramma:

anno esigibilita'	importo
2017	€ 130.221,54

3. Di autorizzare l'attivazione della procedura di scelta del contraente per l'affidamento a cottimo mediante gara telematica di *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione di un tratto del rio Lavè e della attigua strada di livello comunale di collegamento con la frazione di Meano”*, con la modalità della richiesta di offerta (RDO) a 5 (cinque) ditte scelte fra quelle che hanno

manifestato interesse e secondo i criteri descritti in premessa, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt.. 16 L.P n. 2/2016 e art. 58 del DPP 11.05.2012 9-84/Leg.

4. Di dare atto che la tipologia di contratto è a misura e che le clausole negoziali sono contenute nel foglio patti e condizioni

5. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammessa:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- b) oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 79 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to TAIT ing. MATTEO**